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Cantiere di lavoro n. 395/PA- CUP: H57B18002060002 — C.I.P. n. PA_POC_1420/8/8_9/CLC/395/PA

Fornitura del materiale, noli e trasporti per il cantiere di lavoro n. 502/AG relativo ai lavori di
“Sistemazione  dei  viaktti ¢ muro di  cnta  del  cmiter”, CUP:  E65118000590002 - CLP. n
PA_POC_1420/8/8_9/CLC/502/AG), Al SENSI DELL' ART. 15, COMMA II DELLA LEGGE
REGIONALE 17 MARZO 2016, N.3.

CAPITOLATO D'ONER
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

I’appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i materiali, mezzi meccanici, noli e trasporti per I'esecuzione del cantiere di
lavoro per disoccupati di cui all’oggetto. Le indicazioni del presente capitolato e gl elaborati allegati forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Il Comune di Sant’Angelo Muxato gestisce il cantiere di lavoro cosi come disposto dall'Avviso n. 2/2018 approvato
DDG n. 9843 del 09- 08-2018 da parte dell’Assessorato Regionale al lavoro intesa a stabilire 1 criteri e le modalita da
adottare per la redazione dei cantieri di lavoro per disoccupati.

Per l'applicazione del costo di ogni singola analisi inserita nella voce "fornitura materiali trasporti e noli'" per la redazione del
cantiere di lavoro, in conformita al D.A. 4 settembre 2009 da parte dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. e successiva
circolare esplicativa del 16 settembre 2009, si & proceduto in conformita e con il criterio dettato nella superiore normativa:
Psc=(P/1,25 - P*I)*1,15. In riferimento al calcolo dei noli e dei trasporti gli stessi non sono stati quantificati in quanto
sono previsti all'interno delle singole voci dei materali applicati riferite al nuovo Prezziatio Unico Regionale ANNO 2019,
giusto Decreto Assessoriale n.ro 4/Gab. Del 16 gennaio 2019.

La ditta fornitrice dei materiali trasporti e noli ha pertanto 'obbligo di fornire tutti i materiali a pié d’opera, compresi i
relativi noli, Lraspnru nonché le attrezzature necessarie ai fini dell’esecuzione delle singole lavorazioni e delle relative fasi di
lavorazione di cui alle voei previste in progetto.

In conformita a quanto disposto dal D.A. 04 settembre 2009 da parte dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. le vodi utilizzate
per la fornitura sono quelle riferte al sopra citato prezziario regionale ivi compreso l'utile per il fornitore, calcolato
secondo il criterio in esso espresso (Psc=(P/1,25 - P*I)*1,15), nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare la
fornitura e realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte.

In riferimento alla nota n. 41947 del 27.11.2009 da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro ed indirizzata ai Comuni e ai
Tecnici dell’Isola, Iindirizzo dettato é stato quello di prevedere in sede di calcolo del costo dei materiali e/o noli occorrent
una percentuale pari al 15% per spese generali comprensivo degli oneri medi della sicurezza ed occorrenti ai fini degli
obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel D. Lgs 81/2008 in tema di sicurezza ed insiti per ogni singola
lavorazione, nonché tutte le spese occorrenti per P'acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni necessatie da destinare
al cantiere di lavoro, che sono a carico dell’Ente Gestore.

Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell'intero territorio regionale, si & tenuto conto
dell'incidenza di tutti i materiali e degli elementi che intervengono nella formazione del prezzo delle singole categorie di
lavoro,

I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci di prezziatio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima qualita che s'intendono corredati dei marchi, delle
attestazioni di conformita e delle certificazioni di qualita richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2
AMMONTARE DELI’APPALTO AL NETTO DI LV.A.



L’importo a base d’asta ammonta a complessive € 12.359,67 (Euro dodicimilatrecentocinquantanove/67) oltre
iva; _ o '

La superiore cifra che indica I'importo delle diverse somministrazioni indicate nel calcolo dei materiali noli e trasporti sono
al netto dell’ 1.V.A., cosi come previsto nell’clenco dei prezzi unitari del Prezziario Regionale anno 2019 ¢ potranno
variare, tanto in pill quanto in meno, per effetto di variazioni dietro presentazione di Perizia di Variante, se ritenuta
essenziale, ai sensi della circolare Assessorato Lavoro n. 1 del 05.10.2009.

Si riportano di seguito le quantith dei materiali noli e trasporti da fotnire nei luoghi interessati dall'intervento.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto, anche se non matetialmente allegati:
1. Capitolato d’oneri per la fornitura dei materiali trasporti e noli con allegato elenco dei prezzi;
2. Calcolo analitico fabbisogno materiali trasporti e noli;
3. Planimetrie;
4. Disegni ¢ particolari;
Art. 4
CONDIZIONI D’APPALTO
Nell'accettare la fornitura di che trattasi per 'esecuzione del cantiere la Ditta fornitrice ammette e riconosce pienamente:

a. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire attraverso Pesame degli elaborati progettuali e del
prezzo applicato in conformita al prezziario regionale ai fini di dare la fornitura finita di cui alle voci
delPelenco prezzi;

b. di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi
compresi quelli di viabilita e d’accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

c. di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
cortrelazione anche ai tempi previsti per ’esecuzione dei lavori e per la durata degli stessi.

d. di avere valutato tutte le circostanze generali o particolari e tutte le circostanze ed elementi che
influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

e. di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni d’operabilita
delle stesse per la durata e I'entita dei lavori;

f. di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti.

g. di avere tenuto conto nella presentazione della propria candidatura dei possibili disagi e difficolta
operative.

Il fornitore non potra quindi eccepire durante la fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configutino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) che si riferiscono a condizioni
soggette a revisioni.

Con l'accettazione della fornitura la ditta fornitrice dichiara implicitamente di avere la possibilita, le attrezzature ed i mezzi
necessari per procedere all'esccuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i pit aggiornati sistemi
costruttivi e di essere in grado di fornite tutte le certificazioni e dichiarazioni dovuti dalle leggi vigent.

ART. 5
INVARIABILITA® DEI PREZZ1
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i noli, i trasporti e le forniture dei
materiali risultano dall’elenco annesso al presente capitolato.
Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e del presente Capitolato Speciale; si
intendono accettati dal fornitore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi seno fissi ed invariati ed
indipendenti da qualsiasi eventuali,

ART. 6
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli e gli elaborati da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma
di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva percié linsindacabile facolta di
introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrd pit opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza
che la ditta fornitrice possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti dal presente Capitolato d’oneri. Di contro la Ditta fornitrice non potra in alcun modo apportare variazioni di
propria iniziativa alla fornitura, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata Peliminazione
a cure ¢ spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all' Amministrazione appaltante.
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ART.7
MODALITA’ DELLE CONDIZIONI E TEMPO MASSIMO PER LA FORNITURA

Le somministrazioni dei materiali ecc. saranno richieste dal Direttore dei Lavori almeno 48 ore prima della data indicata
per la consegna mediante ordinativi, scritti & numerati che specificheranno, oltre alle quantita e le qualita dei materiali
anche il giorno della consegna.

La sola emissione dell’ordinative impegna il fornitore all’effettuazione della fornitura nel giorno prestabilito, costituendo
ogni ritardo, motivo di applicazione di penale, ¢ nei casi pit gravi di rescissione del contratto, salvo giustificata
impossibilita conseguent a cause di forza maggiore.

ART.8
PENALI PER RITARDO
La penale per il ritardo sara di volta in volta determinata dall’Ente Gestore in proporzione alle giornate lavorative di un
operaio non utilizzate per la mancata somministrazione.
Pertanto, essa sara costituita da una somma varabile tra lo 03% a 1'1,0% dell'ammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ntardo, ¢ non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 9
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, codice

del contratt pubblidi, cui si imanda,

1. La stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dalPart. 108, comma
1, del codice dei contratti pubblici.

a. Il contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei
casi previsti dall’art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confront dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
i reati di cui all'articolo 80.

2. 11 responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia
risposto, dichiara risolto il contratto,

3. 1l contratto & altresi risolto ai sensi delPart. 1453 del codice civile (risolubilita per inadempimento) previa
diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra
previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza
dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest’ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato e redatto processo vetbale in contraddittorio con 'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga la stazione appaltante tisolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Piu in generale si rimanda alle previsioni dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici, pet quanto
compatibili con il presente affidamento.

E comungue fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 10

PAGAMENTI
Il pagamento avverrd a fornitura ultimata e su richiesta del fornitore quando abbia almeno fornito il 50% del materiale
previsto in progetto e su presentazione di fatture,
Le fatture inerenti la fornitura dei materiali, noli ¢/o trasporti, devono essere emesse in una data compresa tra Pinizio e la
fine del cantiere.
Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere, occorre allegare, a giustificazione, la relativa bolla di
accompagnamento, emessa durante i lavori del cantiere.
Sulle fatture deve essere apposta 'attestazione dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione e la firma del
Direttore dei Lavori.



Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non saranno accettate.

All’atto del pagamento dovri essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo controllo della regolarita
formale dello stesso.

La Stazione Appaltante provvederd, per il pagamento delle fatture in acconto o definitive e prima di redigere I'atto
dirigenziale di pagamento, a richiedere agli Istituti Assicurativi e per via telematica il D.UR.C. nei confronti della ditta
fornitrice ai fini dell’attestazione della regolaritd contributiva, nonché ad effettuare tutte le verifiche imposte dalla
normativa vigente,

ART. 11
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL FORNITORE
Il fornitore dovra assolvere le seguent attiviti:

1. Tutto il materiale dovra essere consegnato direttamente in cantiere.

2. Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione, Pappaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere
dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprieta.

3. Di tali superiori oneri compreso il trasporto dal luogo di origine & stato tenuto conto nella determinazione
dei prezzi unitari.

ART. 12
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione della

fornitura é soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a. Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di affidamento e/o
d’esecuzione dei lavori;

b. Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

¢. Norme emanate dal CIN.R., Norme U.N.L, Norme C.E.L, Tabelle CEI - UNEL e testi citati nel presente
Capitolato;

d. Dalla Legge regionale n. 6 del 14.05.2009;

e. Dalla circolare esplicativa n. 1 del 05.10.2009 da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro pubblicata sulla
GURS n. 48 del 16.10.2009 la quale impartisce disposizioni in materia di cantieri di lavoro per disoccupati;

f.  Dall'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 dall'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia;

g. Dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

h. Dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

Art. 13
Cauzione provvisoria
A garanzia dellaffidabilita dellofferta, ¢ richiesta a norma dell’art. 93, D.lgs. 50/2016 e ss.mmuii. la costituzione di una
cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando/disciplinare.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all’Appaltatore o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 ¢ 92 del
D.lgs. 159/2011; la garanzia & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 14
Cauzione definitiva
Al sensi dell’art. 103, D.gs. 50/2016 e ss.mmu.ii., 'Appaltatore & tenuto a prestare a garanzia dell’adempimento di tutte le
obblipazioni del contratto, del risarcimento del danni derivant dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a gamn?m delle somme pagate in pit all’esecutore rispetto alle dsultanze della liquidazione finale, una garanzia
definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del ditato articolo
103.

ART. 15
CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fidejussore per il rilascio

della garanzia fideiussoria, nella misura e nei modi previsti dallarticolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; nel caso di
avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed allimpresa ausiliaria. Nel caso di costituende
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A.T.L la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e
sottoscritta da tutt i rappresentanti legali delle imprese raggruppate.

L'Appaltatore & tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, 'Amministratore appaltante ne
dara comunicazione, entro dieci giorni, al’ANAC per i provvedimenti di competenza ed all'Assessorato Regle LLPP..

ART. 16
CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
La cauzione definitiva dovra essere costituita nei modi prescritti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e sm.i. Su richiesta
dell'Appaltatore potra essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa. La
cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente cotrisposte in pin
dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso 'Appaltatore, salva, in mutt 1 casi,
ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla ost da parte
dell' Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potra restare, ad insindacabile gindizio della stessa, in tutto od
in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sara ritenuta
sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avra dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.
La polizza assicurativa dovra essere costituita nei modi prescritti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i1.
La somma assicurata ¢ stabilita nel bando di gara e/o lettera d’invito e comunque non deve essere inferiore a cinque volte
I'importo della fornitura a base d'asta. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causad a terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilita civile verso terzi e pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minime di 500.000 euro.
Art. 17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse nel tispetto dei limiti e con le modalita di cui all’art. 105
del D.Lgs. 50/2016, solo qualora Pofferente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell’appalto che intende
eventualmente subappaltare a terzi dell'importo contrattuale.
L’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, al momento della richiesta dell’autorizzazione al
subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.1.AA. e autorizzazioni varie) ¢ la dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.
La Stazione Appaltante non provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensi é fatto
obbligo al’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del
subappaltatore, le fatture quietanzate relative al pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
L’autorizzazione concessa non esonera 'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti
con la Stazione Appaltante ¢ regolati dal presente capitolato, ’Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi
subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.
Laccettazione del subappalto & subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante I'esecuzione dello stesso,
vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la
risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso PAppaltatore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto,
L’esecuzione delle attivita subappaltate non pué formare oggetto di ulteriore subappalto.
I contratto non pud essere ceduto, salvo quanto stabilito nell’art.110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 18
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALL

Materiale ¢ forniture in penere

I materiali ¢ le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre cortispondere alle specifiche
norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito,
dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) con la
notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovra
rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva.



Salvo diverse indicazion, 1 materiali e le forniture proverranno da quelle localita che il Fornitore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta 'Tdoneita e la rispondenza ai requisiti
prescrittl.

I materiale non accettato dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciuto idoneo, dovra essere
immediatamente allontanato dal cantiere, a cura e spese del Fornitore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
1l Fornitore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti che ’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale,

ART. 19
ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE

L’appaltatore ha obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra. Le forniture richieste devono
essere effettuate sul posto del canticre in oggetto ed & a carico dell'Tmpresa l'onere di scarico dai mezzi di trasporto,
compreso l'eventuale personale, nell’area indicato dal Direttore del Cantiere nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni
inerenti le predette forniture. In particolare, per quanto riguarda la fornitura di conglomerato cementizio, effettuata tramite
autobetoniera, la stessa va fornita sul luogo in cui effettuare il getto anche se ¢ié comporta, a seguito di specifica richiesta
del Direttore del cantiere, 'uso di autopompa il cui onere é compensato con il prezzo della fornitura. La quantitd minima
di conglomerato cementizio richiesto viene stabilita in me. 1,00 con stazionamento delle macchine operatrici necessarie per
tutta la durata del getto e, comunque, fino ad un’ora.

ART.20
NORME IN MATERTA DI ANTIMAFIA
B’ fatto obbligo di inserire nel contratto Posservanza della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i., recant il piano straordinario
contro le mafie. Particolare attenzione dovri porsi in riferimento all’art.3 della suddetta Legge relativa alla tracciabiliti di
flussi finanziari, finalizzate a pervenire infiltrazioni criminali nepli appalti, subappalti, forniture e servizi pubblici.

Art. 21
CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale. In caso di qualsiasi controversia il foro territorialmente competente ¢ quello del
Tribunale di Termini Imerese.

ART.22
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L’Ente appaltante ha facolti di rescindere il contratto d’appalto senza indennizzo se I'Impresa appaltatrice non rispetta le
condizioni di cui al presente capitolato. Il contratto pud essere rescisso anche per fallimento dell’Impresa appaltatrice.

ART. 23
RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per quanto non previsto nel seguente capitolato d’oneri, si rinvia alle norme di legge e regolamenti vigentl in materia di
appalti pubblici di forniture e disposizioni di legge in vigore, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del
Comune di Sant’Angelo Muxaro.

ART. 24
ELENCO PREZZ] UNITARI
In base ai prezzi unitari, di cui all'allegato elenco prezzi, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno pagate le forniture
appaltate a misura, da consegnare a pié d’opera ed in quantita ivi compreso ogni onere di carico, trasporto ¢ scarico presso
il cantiere indicato in oggetto.

ART.25

SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI
Tutte le spese inerenti Peventuale registrazione del contratto, sono a carico della ditta fornitrice.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione dalloperatore economico

(timbro e firma per esteso)



